	
	


«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО СП

«с.Средние Пахачи»

____________________ Л.Ш.Эчган 

09 июня 2017
Документация

об электронном аукционе 

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ «Смена шиферного покрытия кровли жилых домов  МО СП "село средние Пахачи "на покрытие из профнастила , с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район, Камчатский край»
	Муниципальный заказчик (Заказчик):


	Администрация муниципального образования сельского поселения «село Средние Пахачи»

	Уполномоченный орган
	 Финансово - экономическое управление  Олюторского муниципального района.


ИКЗ: 173820100126382010100100020020000244
В случае противоречий (опечаток и технических ошибок) документации об электронном аукционе требованиям Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), приоритет имеют положения Закона о контрактной системе.

	1. Сведения о Государственном заказчике / заказчике (далее - заказчик)

	1.1. Наименование заказчика
	Администрация муниципального образования сельского поселения «село Средние Пахачи»

	1.2. Место нахождения
	688824 Камчатский край Олюторский район село Средние Пахачи улица Центральная, 49

	1.3. Почтовый адрес
	688824 Камчатский край Олюторский район село Средние Пахачи улица Центральная, 49

	1.4. Адрес электронной почты
	nafanya.61@mail.ru

	1.5. Номер контактного телефона
	8(415-44) 51-035

	1.6. Ответственное должностное лицо заказчика
	Эгчан Лиана Шакровна

	1.7. Уполномоченный орган
	Финасово-экономическое управление администрации Олюторского муниципального района
ОКПО 02286124,ОГРН1024101417801

ИНН/КПП 8201002620/820101001

	1.8. Место нахождения почтовый адрес
	688800,Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики,ул.Молодёжная,10

	1.9. Ответственное должностное лицо
	Базанов Виктор Игоревич

	1.10. Адрес электронной почты
	tilichmar@mail.ru

	1.11. Номер контактного телефона
	(41544) 52-823

	1.12. Факс
	(41544) 52-945

	2. Краткое изложение условий контракта

	2.1. Наименование объекта закупки
	Ремонт кровли

	2.2. Описание объекта закупки
	В соответсвии с п.14 (техническое задание, сметный расчет)

	2.3.  Место выполнения работы
	пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район

	2.4. Срок завершения работы
	До 30 сентября 2017г.

	2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (или цена единицы работы)

	1 776 564 руб. 00 коп.

	2.6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта


	1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона.

2. Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующих методов: проектный метод Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1;

3. Локально-сметный расчет выполнен базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2001 пр.№262), ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001 пр.№262), на монтажные работы (ФЕРм-2001 пр.№262), 

4. Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень произведен индексами по видам строительства. Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  для Камчатского края принят на основании письма Минстроя РФ  “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации 1 квартал 2016 года”.

Цена контракта формируется участником размещения заказа на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением к техническому заданию документации об электронном аукционе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	2.7. Источник финансирования
	Бюджет МО СП «село Средние Пахачи»

	2.8. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с подрядчиками
	Обязанность по уплате вознаграждения подрядчику исполняется в валюте Российской Федерации. Валютой Российской Федерации (официальной денежной единицей) является рубль. 

	2.9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта 
	Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка РФ на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 

	3. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки

	3.1. Срок подачи заявок
	с момента размещения извещения о проведении настоящего аукциона в единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в пункте 3.2 части 3 настоящей документации.

	3.2. Дата и время окончания срока подачи заявок
	«17» июня 2017 г. в 09ч 00 мин. (время камчатское) 

	3.3. Место подачи заявок 
(адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»)
	На электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.etp-ets.ru

	3.4. Порядок подачи заявок
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, и являющимися субъектами малого предпринимательства, социально ориентирован-ными некоммерческими организациями.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанной в пункте 3.3 части 3 настоящей документации в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 4 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению

	4.1. Первая  часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения
	согласие участника закупки на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

	4.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
	1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 

2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 11.2 – 11.8 части 11 настоящей документации.

	В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящей части документации,  аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

	4.3. Инструкция по заполнению заявки
	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, заполняет заявку в соответствии с порядком, определённым электронной торговой площадкой. Такая заявка должна содержать сведения и документы требования к наличию которых установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящей части документации.

Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке. Входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь чётко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
Участник закупки обязан задекларировать в заявке на участие в электронном аукционе своё соответствие требованиям, установленным пунктами 11.2 – 11.8 части 11 настоящей документации.

	5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 
(требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки)

	5.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:
	1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 17765,64 рублей

	5.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путём внесения денежных средств.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный в пункте 5.1 настоящей части документации. 
В случае изменения или отзыва заявки на участие в аукционе, участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. 

	6. Обеспечение исполнения контракта
В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

	6.1. Размер обеспечения исполнения контракта:
	5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 88828,20 рублей, а в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 7.5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 133242,30 рублей.

	6.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта


	Одновременно с подписанным экземпляром контракта в срок, указанный в пункте 13.2 части 13 настоящей документации, победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. 
Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в пункте 6.3 части 6 настоящей документации счёт, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

	6.3. Требования к обеспечению исполнения контракта
	В случае если обеспечением исполнения контракта является банковская гарантия, она должна быть безотзывной и содержать:                                 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;              

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;      

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;     

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;               

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц, (за исключением гарантийных обязательств);              
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;                  

7) установленный Правительством РФ (постановление от 08.11.2013 № 1005) перечень документов, предоставляемых   заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;                                         

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включёнными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Камчатскому краю (Сельское поселение «село  Средние Пахачи»)

  ИНН 8201001263, КПП 820101001, 

р.с. 403 028 102 300 230 000 71
л/счет 05383Р08230

ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю гор. Петропавловск- Камчатский  

БИК 043002001, 
Назначение платежа: обеспечение исполнения        контракта на выполнение работ по ____________________________________________                              
в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается не предоставленным.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты)

	6.4. Информация о банковском сопровождении контракта
	Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

	7. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

	«19» июня 2017 года

	8. Дата проведения электронного аукциона

	«22» июня 2017 года
В случае, если дата проведения аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

	9. Преимущества, предоставляемые заказчиком

	9.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УИС), являющимся участниками закупки


	Не предоставляются.

	9.2. Организациям инвалидов, являющимся участниками закупки


	Не предоставляются. 

	10. Ограничение участия в определении подрядчика

	10.1. Ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
	Установлено. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

	10.2. Условия, запреты и ограничения допуска работы, выполняемой иностранным лицом
	Не установлено

	11. Единые требования к участникам закупки

(предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки)
участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя..

	11.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки;

	11.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

	11.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке

	11.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

	11.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

	11.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

	11.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами), усыновителями или усыновлёнными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества; 

	11.8. Соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) или Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ):

11.8.1. Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ*:
11.8.1.1. К субъектам малого предпринимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено бы одно из следующих требований:

а) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) не превышает 25 %, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 49 %. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на ООО, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством РФ;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством РФ, при условии соответствия одному из следующих критериев:

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее 50 % акций которых находится в собственности РФ, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 50 %  голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий";

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующее предельное значение среднесписочной численности работников для субъектов малого предпринимательства – до 100 человек (99 человек включительно);
3) доход полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать предельное значение для субъектов малого предпринимательства – 800 млн. рублей.
* Указанное требование не распространяется на участников закупки, являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНО) (за исключением СОНО, учредителями которых являются РФ, субъекты РФ или муниципальные образования), осуществляющих в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ.

11.8.2. Соответствие требованиям Федерального закона № 7-ФЗ**:

а) участники закупки должны быть созданы в предусмотренных Федеральным законом № 7-ФЗ формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями);

б) не иметь извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределять полученную прибыль между участниками;
в) участники закупки должны осуществлять деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ.

** Указанное требование не распространяется на участников закупки, являющихся субъектами малого предпринимательства

	11.9. Участник закупки не является офшорной компанией.

	11.10.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	11.11. Участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики

	12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе

	12.1. Порядок предоставления участникам закупки разъяснения положений документации об электронном аукционе
	Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такой закупки вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее «13» июня 2017 года
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

	12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
	С даты размещения извещения и документации о настоящем аукционе в ЕИС

	12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
	«15» июня 2017 года

	13. Заключение, изменение и расторжение контракта

	13.1. Информация о работнике контрактной службы (о контрактном управляющем), ответственном за заключение контракта
	Ответственное должностное лицо: Василец Мария Викторовна
Адрес электронной почты nafanya.61@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (415-44) 51035
Факс: 8 (415-44) 51035

	13.2. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.
В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта.

В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе  не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, подведения итогов электронного аукциона.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе протокол разногласий.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.

С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

	13.3. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта


	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:

нарушения установленного настоящей документацией срока подписания проекта контракта;

нарушения установленного настоящей документацией срока направления протокола разногласий; 

нарушения установленных настоящей документацией срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта,
представления обеспечения исполнения контракта, несоответствующего установленному в настоящей документации размеру обеспечения;
признания недостоверной информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона. 

	13.4. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2) если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объёма работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работы, предусмотренных контрактом.

Сокращение объёма работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090).
Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работы.

При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

	13.5. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.


14. Техническое задание
1.1.Предметом настоящего электронного аукциона является право заключения Контракта на выполнение работ ««Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район»

Задача: выполнение работ (далее также «работы»)  ««Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район» для нужд Заказчика согласно контракту (далее также «контракт»), настоящему Техническому заданию, в том числе согласно набору работ по локальной смете, прилагаемой к настоящему Техническому заданию и являющейся его неотъемлемой частью.

Место выполнения работ (далее также «объект»):  пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район
Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента  заключения контракта; 

окончание выполнения работ – до 30 сентября 2017 года

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в локальной смете (Таблица 1).

Локальная смета прилагается.

Локальная смета представлена для определения участником закупки объемов работ и требований к ним.

Общие требования при выполнении работ:

1.
Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
2.
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

4. 
Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием учреждения образования, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим установленный в учреждении (курение в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). 

5. 
Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%..

6.
Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические , проверки выполненных работ. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения  проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.

7. 
Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

8. 
На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику  при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

9. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

10. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

11. 
Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12. 
Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

13. 
Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

14. 
По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, в случае если это установлено законодательством.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 

· Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· и другой нормативно-технической документацией действующей на территории РФ.

Рздел 5. Состав работ и локальная смета
	Локальная смета

	Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Рябиновый дом 5

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62

	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


	Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 6, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Рябиновый дом 6

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62


	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


	Ремонт кровли пер.Школьный дом 3, с.средние Пахачи, Камчатский край, Одюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Школьный дом 3

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов


	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62

	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


15. Проект контракта

КОНТРАКТ №  

с.Средние Пахачи 




«___» __________ 20__года

Администрация муниципального образования - сельское поселение «село Средние Пахачи», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик) в лице Главы поселения Эгчан Лианы Шакровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующие на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам проведения электронного аукциона Протокол № __________ от «     »  _________2017г.), ИКЗ: 173820100126382010100100020010000244, на следующих условиях:

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  ««Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район»» (далее – работы) на объекте Заказчика по адресу: ул.Оленеводов дом 22, ул.Оленеводов дом 24, ул.Тундровая дом 33, ул.Тундровая дом 36, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район
 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и сметами (Приложение №1), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ,  сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей ______копеек, в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик осуществляет свою  хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения)    
Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с  действующим законодательством РФ.

2.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета-фактуры, акта приемки объекта в эксплуатацию после выполненных ремонтных работ, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 15 дней с момента подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию после выполненных ремонтных работ, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с учётом понижающего коэффициента. 
2.4. Оплата по Контракту осуществляется,за счет средств Бюджета МО СП «село Ачайваям», по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

2.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.7, 7.6. Контракта.

2.6. В случае выявления  несоответствия  сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

2.7. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от  технической (проектной, сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, подлежит обязательной регистрации в реестре государственных контрактов и действует  до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «01» ноября 2017 года.

3.2. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ по контракту: с момента подписания 

Окончание выполнения работ по контракту – не позднее «30» сентября 2016 года. 

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом электронного аукциона в электронной форме, в соответствии со строительными нормами и правилами.


4.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами.

4.3. Безопасность выполняемых работ, а так же процесс их выполнения должны соответствовать требованиям, в том числе:

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.


СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", 


СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".


4.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.


Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».


4.5. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре контрактов. 
5.1.2. Передать Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном локальный сметный расчёт по акту в в момент заключения контракта. 

5.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а так же качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом. 
5.1.5.  По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту. 

5.1.6. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.7. В случае обнаружения, в соответствии с п.5.2.6. Контракта, в ходе производства работ необходимости выполнения работ, неучтенных в технической  документации, а также в случае необходимости изменения или замены одного или нескольких видов работ на другие виды работ, невыполнение которых существенно влияет на качество работ по Контракту, без изменения цены Контракта, Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соответствующее дополнительное соглашение в порядке, установленном ст.744 ГК РФ.  

5.1.8.  Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.9.  Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.10.  Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.11.  Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.
5.2.2. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

5.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством  используемых материалов  и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

5.2.6. При обнаружении в ходе производства работ необходимости выполнения работ, неучтенных в технической  документации, невыполнение которых существенно влияет на качество работы по Контракту, незамедлительно сообщить об этом Заказчику, в порядке, предусмотренном ст. 743 ГК РФ.
5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика ,  в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика , устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.8. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.11.Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.12. Исполнять требования миграционного  и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.2.13. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной территории.

5.2.14. При работе со строительными отходами руководствоваться Правилами обращения со строительными отходами.

5.2.15. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, а также всё то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ. Заказчик излагает свое мнение в журнале производства работ.

5.2.16. К установленному настоящим контрактом сроку Подрядчик обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы предусмотренные контрактом, путем направления уведомления о завершении работ, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы. 

5.2.17. Представлять по запросу Заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.18. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.5.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные  действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.20. Подрядчик вправе требовать  подписания  документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик  осуществляет контроль за выполнением работ, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика.

6.2.  Заказчик имеет право с составлением соответствующего акта:

- проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

              - приостанавливать выполнение Подрядчиком работ, в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественное их выполнение с нарушением требований СНиП, применением некачественных материалов и изделий, наличие дефектов фиксируется двусторонним актом, где указываются и согласовываются сторонами сроки их устранения; 
               - не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлением от ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

               6.3. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в частности соответствия их условиям Контракта, может осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
6.4. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков  не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.5. По завершении в установленные сроки работ, Подрядчик не позднее 3 дней до истечения установленного срока передает Заказчику  документацию акт выполненных работ по форме КС-2, справку стоимости выполненных работ ( КС-3) .

                      6.6 По результатам проведенной приемки Заказчик в течении 3 дней подписывает Акт приемки выполненных работ (КС-2) Справку стоимости выполненных работ ( КС-3) или в этот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае  выявления Заказчиком  несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик уведомляет об Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений. 
6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пеней в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта. 

             7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5% от суммы Контракта, что составляет ___________________ (Размер штрафа рассчитывается на основании постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 года №1063).

7.4. За просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает заказчику пеню.

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле: С= Сцб х ДП

где: 

Сцб размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:, К = ДП / ДК х 100%

где:     
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. За ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 10% от суммы Контракта, что составляет  __________________________. Размер штрафа рассчитывается на основании постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 года №1063).

 7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

7.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8 Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются Заказчиком в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

   7.9. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований Заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд, в соответствии со ст.337 ГК РФ.

8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

Заказчик и Подрядчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта.

Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

        8.1.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

        8.1.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом , более чем на 5 (Пять) календарных дней.

        8.1.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

        8.1.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

        8.1.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика  - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

        8.1.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

        8.1.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      8.1.8. Отказа Подрядчика от заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту в связи с передачей Заказчиком прав и обязанностей по настоящему Контракту.

      8.1.9. Нарушения Подрядчиком более 2 (двух) раз условий или требований Технического задания (приложение 1 к настоящему Контракту), ставшего причиной ухудшения качества работ.

    8.1.10. Не устранения Подрядчиком до окончания срока выполнения Работ, установленного настоящим Контрактом, выявленных Заказчиком недостатков, нарушения условий или требований Технического задания (приложение  к настоящему Контракту), допущенных Подрядчиком при выполнении работ и ставшего причиной их временного прекращения.

    8.1.11. Невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, предусмотренных условиями настоящего Контракта.

     8.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке:

    8.2.1.  При нарушение Заказчиком  сроков оплаты выполненных работ  в соответствии с п.3.2 Контракта более чем на 5 (пять) дней.

     8.2.2  При нарушение Заказчиком срока приемки выполненных работ  в соответствии с настоящим Контрактом.

    8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

    8.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

    8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Подрядчиком.

    8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

     8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 14 Контракта.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.
10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Обеспечение исполнения Муниципального контракта

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 88828,20 рублей, а в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 7.5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 133242,30 рублей.
11.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _________________________________ 

(указать в п.11.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

11.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами: _________________________________ 

(указать в п.11.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 2 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

11.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной, после выполнения всех обязательств по Контракту на основании письменного требования Подрядчика.

11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

11.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.9. В банковской гарантии должно быть условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1 – Техническое задание, сметы; 

14. АДРЕСА И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: 
Администрация МО СП «село Средние Пахачи»
ИНН/КПП:  8201001263/ 820101001
ОГРН:                        1024101419176


Адрес: 688824 Камчатский край Олюторский район село Средние Пахачи улица Центральная, 49
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (МО СП «село Средние Пахачи», л/с 03383Р08230)

р/счет 40204810300000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. Петропавловск- Камчатский

БИК 043002001

ОКТМО 30827406
	


	 Заказчик:

Глава администрации МО СП «село Средние Пахачи»
________________________       Л.Ш.Эчган


	


Приложение № 1

к Контракту № _____от  «___» ____________ 20    г. 

Техническое задание
1.1.Предметом настоящего электронного аукциона является право заключения Контракта на выполнение работ ««Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район»

Задача: выполнение работ (далее также «работы»)  ««Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район» для нужд Заказчика согласно контракту (далее также «контракт»), настоящему Техническому заданию, в том числе согласно набору работ по локальной смете, прилагаемой к настоящему Техническому заданию и являющейся его неотъемлемой частью.

Место выполнения работ (далее также «объект»): пер. Рябиновый дом 5, пер. Рябиновый дом 6, пер.Школьный дом 3, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район
Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента  заключения контракта; 

окончание выполнения работ – до 30 сентября 2017 года

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в локальной смете (Таблица 1).

Локальная смета прилагается.

Локальная смета представлена для определения участником закупки объемов работ и требований к ним.

Общие требования при выполнении работ:

1.
Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
2.
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

4. 
Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием учреждения образования, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим установленный в учреждении (курение в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). 

5. 
Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%..

6.
Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические , проверки выполненных работ. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения  проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.

7. 
Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

8. 
На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику  при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

9. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

10. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

11. 
Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12. 
Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

13. 
Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

14. 
По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, в случае если это установлено законодательством.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 

· Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· и другой нормативно-технической документацией действующей на территории РФ.
Рздел 5. Состав работ и локальная смета
	Локальная смета

	Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 5, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Рябиновый дом 5

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62

	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


	Ремонт кровли пер. Рябиновый дом 6, с.Средние Пахачи, Камчатский край, Олюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Рябиновый дом 6

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62

	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


	Ремонт кровли пер.Школьный дом 3, с.средние Пахачи, Камчатский край, Одюторский район.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта:  пер.Школьный дом 3

	Основание: Дефектовочный акт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	592,188
	тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 3 кв 2016 г .Письмо № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016

	С использованием:
	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 в ценах 2000/01

ССЦ  ФЕР-2001 (Ред.2014г.) Дополнение 2 Базовые в ценах 2000/01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Шифр 
норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	экспл. ма-шин
	материалы
	ВСЕГО
	основной
з/пл
	экспл. ма-шин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	основной
з/пл
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	ФЕР 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	1.8984
	154.66
	30.64
	0.00
	293.61
	235.44
	58.17
	0.00
	15.90
	30.18

	
	
	
	
	
	124.02
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР=121*0.9 =109% =256.63 руб ,   СП=70*0.85 =60% =141.26 руб

	2
	ФЕРр 58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.8984
	1 672.54
	25.07
	1 130.42
	3 175.15
	981.57
	47.59
	2 145.99
	65.12
	123.62

	
	
	
	
	
	517.05
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =91% =893.23 руб ,   СП =65% =638.02 руб

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.005624
	0
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8984
	951.81
	31.79
	851.50
	1 806.92
	130.08
	60.35
	1 616.49
	7.84
	14.88

	
	
	
	
	
	68.52
	1.76
	
	
	
	3.34
	
	0.13
	0.25

	   НР=132*0.9 =119% =158.77 руб ,   СП=65*0.85 =55% =73.38 руб

	4
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-    208.824
	6.20
	0.00
	6.20
	-   1 294.71
	0.00
	0.00
	-   1 294.71
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	5
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	208.824
	12.37
	0.00
	12.37
	2 583.15
	0.00
	0.00
	2 583.15
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	6
	ФЕР 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.8984
	944.74
	480.51
	153.96
	1 793.50
	589.02
	912.20
	292.28
	35.50
	67.39

	
	
	
	
	
	310.27
	37.43
	
	
	
	71.06
	
	2.61
	4.95

	   НР=99*0.9 =89% =587.47 руб ,   СП=85*0.85 =72% =475.26 руб

	7
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	100 шт.
	7.56
	24.00
	0.00
	24.00
	181.44
	0.00
	0.00
	181.44
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	8
	201-0382
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (конек)
	т
	0.109728
	10 898.65
	0.00
	10 898.65
	1 195.89
	0.00
	0.00
	1 195.89
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	9
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	1.40816
	11 603.45
	0.00
	11 603.45
	16 339.51
	0.00
	0.00
	16 339.51
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	10
	ФЕР 26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.8984
	247.39
	161.19
	1.85
	469.64
	160.13
	306.00
	3.51
	8.87
	16.84

	
	
	
	
	
	84.35
	1.97
	
	
	
	3.74
	
	0.17
	0.32

	   НР=110*0.9 =99% =162.23 руб ,   СП=70*0.85 =60% =98.32 руб

	11
	113-8073
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
	кг
	87.3264
	11.73
	0.00
	11.73
	1 024.34
	0.00
	0.00
	1 024.34
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Ремонт кровли"
	27 568.44
	2 096.24
	1 384.31
	24 087.89
	 
	252.91

	
	
	
	78.14
	
	 
	5.52

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	27 568.44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 096.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	1 384.31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	2 058.33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	1 426.24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	31 053.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Вывоз мусора

	12
	ФЕРпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4.005624
	36.34
	32.19
	0.00
	145.56
	16.62
	128.94
	0.00
	0.58
	2.32

	
	
	
	
	
	4.15
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	   НР =100% =16.62 руб ,   СП =60% =9.97 руб

	13
	ФЕРпг 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4.005624
	15.35
	15.35
	0.00
	61.49
	0.00
	61.49
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	0.00
	0.00

	Итого по разделу   "Вывоз мусора"
	207.05
	16.62
	190.43
	0.00
	 
	2.32

	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	207.05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оплата труда рабочих
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	190.43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	233.64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материалы для общестроительных работ     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	18 833.73
	 
	 
	 
	 
	 

	Крыши, кровли     -   НР=(91%)  ,   НРбаз=(91%) ,  СП=(65%)  ,  СПбаз=(65%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	893.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	638.02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	4 706.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные металлические конструкции     -   НР=(89%)  ,   НРбаз=(89%) ,  СП=(72%)  ,  СПбаз=(72%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	587.47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	475.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 856.23
	 
	 
	 
	 
	 

	Кровли     -   НР=(119%)  ,   НРбаз=(119%) ,  СП=(55%)  ,  СПбаз=(55%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	158.77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	73.38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	2 039.07
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительные конструкции и изделия     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	1 195.89
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляционные работы     -   НР=(99%)  ,   НРбаз=(99%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	162.23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	98.32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	730.19
	 
	 
	 
	 
	 

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)     -   НР=(109%)  ,   НРбаз=(109%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	256.63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	141.26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	691.50
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузо-разгрузочные работы     -   НР=(100%)  ,   НРбаз=(100%) ,  СП=(60%)  ,  СПбаз=(60%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16.62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	9.97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	172.15
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные перевозки     -   НР=(0%)  ,   НРбаз=(0%) ,  СП=(0%)  ,  СПбаз=(0%)

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по виду работ
	 
	61.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по всем разделам
	 
	31 286.65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	27 775.49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	2 112.86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	1 574.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата труда машинистов
	 
	78.14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	24 087.89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фонд оплаты труда (справочно)
	 
	2 191.00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	2 074.95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	1 436.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	18
	5 631.60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	36 918.25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	С учетом перевода в текущие цены на 3 кв 2016 г
	 
	11,49
	 
	 
	424 188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доставка материала г П-К - с. Ср Пахачи
	кг
	4200
	40
	 
	168000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете с учетом доставки
	 
	592 188
	 
	 
	 
	 
	 


	Заказчик:



	Глава администрации МО СП «село Средние Пахачи»
________________________       Л.Ш.Эчган




